



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00926

Поделение: _____

Изходящ номер: 2 от дата 14/04/2022

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

| | |
|--|---|
| Официално наименование: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД | Национален регистрационен номер: 812114069 |
|--|---|

Пощенски адрес:
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к. 8104, Бургас, България

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Град: Бургас | код NUTS: BG341 | Пощенски код: 8104 | Държава: BG |
|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Лице за контакт: Милена Кехайова | Телефон: 00359 55113692 |
|-------------------------------------|----------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| Електронна поща: Kehayova.Milena.B@neftochim.bg | Факс: 00359 55115555 |
|--|-------------------------|

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
<http://neftochim.lukoil.com/bg/>
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: Нефтепреработвател, който оперира пристанище взето на концесия |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|--|
| II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение No: 2 от 13/03/2019 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00926-2019-0001(nnnnn-ууу-хххх) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата поръчка са "Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 3", които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2; Реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; Изграждане на Противопожарна система на Пирса, включваща Главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо и пенопроводи към Пирс 1, Дозаторно разпределителна станция, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения, изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) . Предметът на настоящата поръчка включва пълен обем и качествено извършени строително-монтажни работи (СМР), пуско-наладъчни работи (ПНР), провеждане на единични изпитания по подобекти или части от тях, както е приложимо, 72 часово функционално изпитание на подобект/подобекти, където е приложимо и да представи на Възложителя подписан от Проектанта, Строителя и лицето упражняващо Строителен надзор Акт Обр.15 за подобектите, както и всичко друго в обхвата, посочен в Техническата спецификация, което е необходимо за получаване на съответните Разрешения за ползване на строеж от Държавната приемателна комисия. Възложените Работи включват извършване на дейностите включени в Техническата спецификация и Работния проект. Изпълнителя в допълнение на вече доставеното Оборудване доставено от Възложителя ще достави цялото необходимо оборудване, необходимо за цялостно завършване на обекта, както е специфицирано в проектните спецификации, формиращо Оборудване доставено от Изпълнителя. Възложените Работи включват следните подобекти на строителство: Подобект №1: „Пирс 1“ Подобект №4: „Противопожарна система“ – Етап 1 Подобект №5: „Брегоукрепителна дамба с път между Пирс № 1 и Пирс № 2“ Подобект: „Инсталация за регенерация на парите (ВРУ)“ |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|---|---|--|
| III.1) Номер на договора: 2000-19001 от 09/08/2019 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: Обединение „Терминал Росенец“ ДЗЗД | | Национален регистрационен номер: 177371866 | |
| Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 59А | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1421 | Държава: BG |
| Електронна поща: terminal.rosenec@gmail.com | | Телефон: 00359 28169900 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 00359 28169900 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование: „Джи Пи Груп“ АД | | Национален регистрационен номер: 204257528 | |
| Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 59А | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1421 | Държава: BG |
| Електронна поща: office@gpgroupbg.com | | Телефон: 00359 28169900 | |
| Интернет адрес: (URL) https://gpgroup.bg/bg | | Факс: 00359 28169900 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование: „АКЗ Бургас“ ЕООД | | Национален регистрационен номер: 102778667 | |
| Пощенски адрес: територия на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, адм. сграда АКЗ, ет.3. | | | |
| Град: Бургас | код NUTS: BG341 | Пощенски код: 8104 | Държава: BG |
| Електронна поща: akzburgas@gmail.com | | Телефон: 00359 56898073 | |
| Интернет адрес: (URL) https://akz.bg/bg/ | | Факс: 00359 56898073 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| 1 Мар-2 ЕООД | безразрушителен контрол | 0.36 | |
| III.5) Предмет на договора | | | |
| Предмет на настоящата поръчка са "Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 3" | | | |
| III.6) Срок на изпълнение | | | |
| Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 01/10/2019 дд/мм/гггг | | | |

| | | | |
|--|-------------|---------|--|
| крайна дата 05/04/2022 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): | | | |
| Стойност без ДДС: | 29989270.32 | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | _____ | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Финансирането е _____ % от стойността на договора. | | | |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| IV.1) Дата на приключване: | | | |
| 05/04/2022 дд/мм/гггг | | | |
| IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) | | | |
| IV.3) Договорът е изменян | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| | Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната |
| 1 | Крайна дата за изпълнение на всички Възложени работи | 31.08.2021 г. | 31.01.2022 г. |
| | | | чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП |
| IV.4) Договорът е изпълнен в срок | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора | | | |
| Причини за забавата (когато е приложимо): | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| (Кратко описание на причините за забавата) | | | |
| IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). | | | |
| Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| (Кратко описание на причините за частичното изпълнение) | | | |
| IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): | | | |
| Стойност без ДДС: | 29636673.65 | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | _____ | | |
| IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 3300 Валута: BGN | | | |
| <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ | | | |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): | | | |
| Допуснати нарушения по промишлена безопасност и охрана на труда. | | | |
| (Кратко описание на причините за неустойките) | | | |

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/04/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Станислав Георгиев Буланов

VII.2) Длъжност:Началник управление Инвестиционно строителство и капитални
ремонти/Заместник технически директор в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД