

00926-2017-0002

Рег.№ ОП-ДКС-2017-СН-01/13.07.2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с подадена жалба с вх. № ВХР-1263/19.06.201г. на КЗК срещу Решение №2/30.05.2017г. на Директора по капитално строителство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по упражняване на строителен надзор на обект: "Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики" и искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, въз основа на които е образувано производство по преписка № КЗК – 602/04.07.2017г. в Комисията по защита на конкуренцията и на основание на чл.203, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените поръчки, настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е **СПРЯНА** до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

Предвид горното, до отпадането на основанията за спиране, Възложителят **няма право да отваря и разглежда** постъпилите в законоустановения срок оферти, определени с обявлението за обществената поръчка.

След отпадане на основанията за спиране на процедурата и в съответствие с актовете на Комисията по защита на конкуренцията и Върховния административен съд, ще бъде публикувана информацията относно движението на процедурата.

Възложител:

Радослав Славков

Директор по капитално строителство

на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

/упълномощен от Председателя на управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим

Бургас“ АД на основание чл.7, ал. 1 от ЗОП с пълномощно с рег.№ 3011 от 21.03.2017

год., издадено от Виктория Дралчева– Нотариус с рег. №491, на Нотариалната камара/

ДАНИТЕ СЕ
ЗАЛИЧАВАТ НА
ОСНОВАНИЕ

ЗАКОНА